

入札経過，結果及び予定価格表

令和2年7月3日

													担当課名		水道課								
工事（業務）概要	工事（業務）名	笠岡配水池系漏水調査業務																					
		2 配委		入札日時				令和2年7月3日 金曜日10時00分				工事（業務）位置		笠岡市		笠岡外		地内					
第11号	入札場所	上下水道部2階会議室										完成（完了）期限		令和3年3月26日									
		入札保証金	免除	契約保証金		有		10%以上		最低制限価格		有	前金払		無		部分払	無		火災保険	否	支給材料	無
工事（業務）概要		美の浜地区	管路延長14.8km		給水戸数918戸		新横島地区	管路延長3.8km		給水戸数229戸		横島地区	管路延長6.4km		給水戸数671戸								
		入江地区	管路延長5.0km		給水戸数477戸		番町地区（一番町～十一番町）	管路延長18.5km		給水戸数1,586戸													
		旭が丘地区	管路延長5.1km		給水戸数326戸		生江浜地区	管路延長10.2km		給水戸数641戸		茂平地区	管路延長13.2km		給水戸数430戸								
		西茂平地区	管路延長1.5km		給水戸数58戸		計	管路延長78.5km		給水戸数5,336戸													
指名業者名				1回		2回		3回		摘要													
				金額	順位	金額	順位	金額	順位														
000726	フジ地中情報(株)岡山支店		38	6,900,000	1					落札													
000402	(株)環境科学設計		34	7,000,000	2																		
001836	(株)備陽工業所		35	7,150,000	3																		
			0																				
			0																				
			0																				
			0																				
			0																				
			0																				
			0																				
			0																				
予定価格		7,370,000円		最低制限価格		4,420,000円		落札価格		6,900,000円		予定価格に対する落札率	93.6%	契約金額		7,590,000円							