

入札経過，結果及び予定価格表
令和3年8月27日

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|--------|------------|----------|--------------|------------|----|-------------|-------|------|------------|
| | | | | | | | | | | 担当課名 | 水道課 | |
| 工事（業務）概要 | 工事（業務）名 | 国道2号改築（玉島笠岡道路）に伴う配水管布設替設計業務 | | | | | | | | | | |
| 3 改委 第 7 号 | 入札日時 | 令和3年8月27日（金）10時15分 | | | 工事（業務）位置 | 笠岡市 西大島新田 地内 | | | | | | |
| | 入札場所 | 上下水道部2階会議室 | | | 完成（完了）期限 | 令和3年12月24日 | | | | | | |
| 入札保証金 | 免除 | 契約保証金 | 有 | 10%以上 | 最低制限価格 | 有 | 前金払 | 有 | 30%以内 | 部分払 | 無 | |
| 工事（業務）概要 | | 布設替詳細設計 φ150 L=100m | | | | | | | | | | |
| 指名業者名 | | | | 1 回 | | | | | | 摘要 | | |
| | | | | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | | | |
| 000197 | 株式会社荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | | | 3,750,000 | 1 | | | | | | 落札 | |
| 000402 | 株式会社環境科学設計 | | | 3,850,000 | 3 | | | | | | | |
| 000921 | 内外エンジニアリング株式会社 岡山営業所 | | | 3,900,000 | 4 | | | | | | | |
| 000210 | 株式会社日本都市工学設計 | | | 3,830,000 | 2 | | | | | | | |
| 000271 | 復建調査設計株式会社 岡山支社 | | | 4,040,000 | 6 | | | | | | | |
| 000187 | 株式会社アクアプランニング | | | 4,000,000 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 予定価格 | 4,050,000円 | | 最低制限価格 | 2,430,000円 | | 落札価格 | 3,750,000円 | | 予定価格に対する落札率 | 92.6% | 契約金額 | 4,125,000円 |